

Envoyé en préfecture le 23/10/2018

Reçu en préfecture le 23/10/2018

Affiché le

25 OCT. 2018

ID : 082-228200010-20181017-CD20181017_40-DE

MONTANT DES TRAVAUX PAR BLOC DE FINANCEMENT ET PAR LOT

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE MONTAUBAN phase APD	CPER + IFSI ENSEMBLE DES LOCAUX CPER + IFSI	ESPE PAVILLON DE L'EDUCATION (partie ESPE R+1)	PROJET TOTAL TOTAL TRAVAUX SUR ENSEMBLE DU SITE
LOT 1. DEMOLITION DESAMIANTAGE	264 300,12 €	30 200,00 €	294 500,12 €
LOT 2. GROS ŒUVRE	1 303 999,26 €	151 350,10 €	1 455 349,36 €
LOT 3. ETANCHEITE	143 574,68 €	17 425,62 €	161 000,30 €
LOT 4. CHARPENTE COUVERTURE	44 024,60 €	8 001,30 €	52 025,90 €
LOT 5. RAVALEMENT	77 956,45 €	- €	77 956,45 €
LOT 6. MENUISERIES ALUMINIUM	866 954,02 €	29 982,26 €	896 936,28 €
LOT 7. CHAUFFAGE VENTILATION	595 371,10 €	25 654,20 €	621 025,30 €
LOT 8. PLOMBERIE SANITAIRE	143 527,94 €	12 973,96 €	156 501,90 €
LOT 9. ELECTRICITE CFO / CFA	606 851,92 €	72 196,28 €	679 048,20 €
LOT 10. MENUISERIES BOIS	876 142,15 €	228 358,65 €	1 104 500,80 €
LOT 11. PLATRERIE FAUX PLAFONDS	426 758,60 €	135 242,10 €	562 000,70 €
LOT 12. ISOLATION / FLOCAGE	123 444,70 €	9 055,30 €	132 500,00 €
LOT 13. SERRURERIE	255 499,98 €	7 150,02 €	262 650,00 €
LOT 14. SOLS DURS	102 140,14 €	24 895,46 €	127 035,60 €
LOT 15. SOLS SOUPLES	349 364,90 €	44 668,90 €	394 033,80 €
LOT 16. PEINTURE	242 510,88 €	51 845,32 €	294 356,20 €
LOT 17. ASCENSEUR	22 150,64 €	- €	22 150,64 €
LOT 18. V.R.D.	471 258,30 €	- €	471 258,30 €
LOT 19. EQUIPEMENTS DE CUISINE	90 320,15 €	- €	90 320,15 €
TOTAL GENERAL	7 006 150,53 €	848 959,47	7 855 150,00
ESTIMATION PHASE APD	7 855 150,00 €		