

MAQUETTE FINANCIERE NPRNRU GRAND MONTAUBAN

				H.T.																						
OPERATIONS	MOA	COUT HT	COUT TTC	BASE DE SUBV	Ville	%	EPCI	%	Conseil Départemental	%	Conseil régional	%	Bailleur social	%	CDC (subvention et prêts)	%	Europe	%	Anah	%	Autres	%	ANRU	%	Dont prêts bonifiés AL	
14 - ETUDES ET CONDUITES DE PROJET																										
Moyens internes dédiés conduite de projet 5 ans	GMCA	287 500 €	287 500 €	287 500 €			143 750 €	50 %							20 000 €	50 %							143 750 €	50 %		
AMO OPCU	GMCA	40 000 €	48 000 €	40 000 €			20 000 €	50 %																		
Concertation / communication	GMCA	15 000 €	18 000 €	15 000 €			7 500 €	50 %																		
Action portant sur la valorisation de la mémoire du quartier	GMCA	20 000 €	24 000 €	20 000 €			13 000 €	65 %																7 000 €		35 %
		362 500 €	377 500 €	362 500 €	0 €		184 250 €		0 €		0 €		0 €		20 000 €		0 €		0 €		0 €		158 250 €		0 €	
21 - DEMOLITIONS																										
Démolition immeubles P (60 LLS)	TGH	1 705 395 €	1 762 100 €	1 705 395 €											141 678 €	8 %					288 614 €	17 %	1 275 103 €	75 %		
		1 705 395 €	1 762 100 €	1 705 395 €											0 €	0 €					0 €	0 €	141 678 €	0 €		0 €
34 - RESIDENTIALISATION																										
Résidentialisation Chambord bâtiments A B R N O - 162 LLS	TGH	1 138 500 €	1 366 200 €	1 138 500 €											683 100 €	60 %							455 400 €	40 %		
		1 138 500 €	1 366 200 €	1 138 500 €											0 €	0 €							0 €	0 €		683 100 €
31 - RECONSTITUTION																										
Macro FAT reconstitution hors site TGH - 18 PLAI	TGH	1 989 915 €	2 092 678 €	1 989 915 €			36 000 €	2 %			36 000 €	2 %	1 777 515 €	89 %	1 523 877 €	72 %							140 400 €	forfait	176 400 €	
RO - Hors site 6 LLS (6 PLAI) collectifs AA - Léon Cladel / rue de l'Egalité	TGH	460 865 €	471 251 €	460 865 €			12 000 €	3 %			12 000 €	3 %	361 265 €	78 %	276 851 €	58 %							75 600 €	forfait	94 800 €	
RO - Hors site 36 LLS (12 PLAI / 24 PLUS) rue d'Ardus / Av. de Cos	TGH	4 015 687 €	4 359 357 €	4 015 687 €			72 000 €	2 %			36 000 €	1 %	3 814 087 €	95 %	3 352 957 €	77 %							93 600 €	forfait	412 800 €	
		6 466 467 €	6 923 286 €	6 466 467 €			0 €	120 000 €			0 €	84 000 €	5 952 867 €	5 153 685 €	0 €	0 €							309 600 €	684 000 €		
24 - AMENAGEMENTS																										
Aménagement Boulevard Herriot	TGH	615 708 €	738 850 €	615 708 €	84 301 €	14 %	291 407 €	47 %	120 000 €		120 000 €	19 %														
		615 708 €	738 850 €	615 708 €	84 301 €		291 407 €		120 000 €		120 000 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
		10 288 570 €	11 167 936 €	10 288 570 €	84 301 €		595 657 €		120 000 €		204 000 €		6 777 645 €		5 173 685 €				288 614 €		2 198 353 €		684 000 €			